



**VENTURAS**

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI – CE**  
**CONCORRÊNCIA Nº 2021.10.14.002.**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO NO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE- ETAPA 01 MAPP: 5014, conforme anexo I, parte integrante deste processo**

## **CARTA PROPOSTA**

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI – CE  
PREZADOS SENHORES

A EMPRESA **VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI –ME**, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.475.066/0001-30 – POR INTERMÉDIO, DE SEU REPRESENTANTE LEGAL - **GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº 96002704123-SSP/CE E CPF Nº 883.820.103-00, COM SEDE EM FORTALEZA – CE;


APRESENTAMOS A V.SAS NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2021.10.14.002, PELO **PREÇO GLOBAL DE R\$ 625.903,73 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**, COM O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

POR FIM, DECLARAMOS QUE EM NOSSOS PREÇOS JÁ ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS PARA BOA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

Fortaleza - CE, 19 de novembro de 2021.

  
VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME  
**GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO**  
CPF nº 883.820.103-00  
Administrador

**Mauro Silva de Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 56623 - CPF 777.993.993-00

  
RESP. TÉCNICO

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ  
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 83,85%; MÊS 47,76% E BDI 27,12%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
<b>1.1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 4.827,32	R\$ 6.136,49	R\$ 18.409,47
		<b>TOTAL ITEM 1.0</b>					<b>R\$ 18.409,47</b>
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
<b>2.1</b>		<b>PLACA DA OBRA</b>					
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 148,45	R\$ 188,71	R\$ 2.264,52
<b>2.2</b>		<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					
2.2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,04	R\$ 466,98	R\$ 593,62	R\$ 617,36
		<b>TOTAL ITEM 2.0</b>					<b>R\$ 2.881,88</b>
		<b>TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA</b>					
		<b>REGULARIZAÇÃO DO TERRENO</b>					
3.1.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	10.420,78	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 937,87
		<b>TOTAL ITEM 3.0</b>					<b>R\$ 937,87</b>
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
<b>4.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					
4.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	9.207,68	R\$ 35,91	R\$ 45,65	R\$ 420.330,59
		<b>TOTAL ITEM 4.0</b>					<b>R\$ 420.330,59</b>
<b>5</b>		<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					
<b>5.1</b>		<b>MEIO FIO E SARJETA</b>					
5.1.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	3.426,30	R\$ 23,32	R\$ 29,64	R\$ 101.555,53
5.1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	118,59	R\$ 44,64	R\$ 56,75	R\$ 6.729,98
5.1.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	118,59	R\$ 396,97	R\$ 504,63	R\$ 59.844,07
		<b>TOTAL ITEM 5.0</b>					<b>R\$ 168.129,58</b>
<b>6</b>		<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					
<b>6.1</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>					
6.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.420,78	R\$ 1,15	R\$ 1,46	R\$ 15.214,34
		<b>TOTAL ITEM 6.0</b>					<b>R\$ 15.214,34</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>R\$ 625.903,73</b>

Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

Mauro Silva de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56623 - CPF: 777.593.833-80

RESP TÉCNICO

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ  
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 83,85%; MÊS 47,76% E BDI 27,12%

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P. unitário	P. total		
CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA <b>MAO DE OBRA</b>					6.136,49	%
	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÊS	0,0588	14.514,46	853,4502		
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	HxMÊS	0,8428	4.715,08	3.973,8694		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.827,3196</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Encargos</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
		4.827,32	-			1.309,17	6.136,49
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA <b>MAO DE OBRA</b>					188,71	M2
	SERVENTE	H	1,960	15,55	30,48		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>30,480</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	34,88	35,58		
	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,49	24,49		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,36	55,62		
	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,23	2,28		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>117,970</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Encargos</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
		30,48	-	117,97		40,26	188,71
						593,62	H A
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) <b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	73,54	147,0800		
	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	0,68	2,7200		
	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	1,33	5,3200		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>155,120</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	AJUDANTE	H	3,920	16,7700	65,74		
	NIVELADOR	H	3,920	24,8600	97,4512		
	TOPOGRAFO	H	4,900	30,3400	148,6660		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>311,857</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Encargos</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
		311,86	-		155,1200	126,64	593,62
						0,09	M2
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA <b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,04	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	213,98	0,06		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>0,0600</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	SERVENTE	H	0,0006	15,55	0,00933		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,0093</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Encargos</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
		0,009	-		0,06	0,02	0,09
						45,65	M2
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOLURIDO) <b>Equipam. (C/HORARIO)</b>						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,60	1,1800		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	82,25	0,8225		
	<b>T O T A L Equipam.</b>	<b>R\$</b>	<b>2,003</b>				
	<b>MAO DE OBRA</b>						
	CALCETEIRO	H	0,294	20,77	6,11		
	SERVENTE	H	0,588	15,55	9,1434		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>15,253</b>				
	<b>MATERIAL/SERVIÇO</b>						
	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,66	8,95		
	PEDRA DE MÃO (FACHÃO)	M3	0,1500	64,74	9,71		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>18,660</b>				
		<b>Mão de Obra</b>	<b>Encargos</b>	<b>Mat./Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
		15,25	-	18,66		9,74	45,65

Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

**Mauro Silva de Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56623 / CPF 777.593.833-80

RESP. TÉCNICO

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce



# VENTURAS

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ  
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO)  
ENCARGOS SOCIAIS: HORA: 83,85%; MÊS 47,76% E BDI 27,12%

## COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL <b>MAO DE OBRA</b>					29,64	M
	PEDREIRO	H	0,1470	20,7700	3,05		
	SERVENTE	H	0,2450	15,5500	3,81		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>6,8600</b>				
	<b>MATERIAL/SERVICO</b>						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,37	3,37		
	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,41	1,10		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	40,38	0,61		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,06	0,15		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	330,33	11,23		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVICO</b>	<b>R\$</b>	<b>16,4600</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Encargos</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	6,86		-	16,46		6,32	29,64
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M <b>MAO DE OBRA</b>					56,75	M3
	SERVENTE	H	2,871	15,55	44,64		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>44,640</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Encargos</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	44,64		-			12,11	56,75
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL <b>MAO DE OBRA</b>					504,63	M3
	SERVENTE	H	9,800	15,55	152,39		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>152,390</b>				
	<b>MATERIAL/SERVICO</b>						
	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,15	51,46		
	BRITA	M3	0,9658	74,67	72,12		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,55	121,00		
	<b>T O T A L MATERIAL/SERVICO</b>	<b>R\$</b>	<b>244,580</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Encargos</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	152,39		-	244,58		107,66	504,63
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA <b>MAO DE OBRA</b>					1,46	M2
	SERVENTE	H	0,074	15,55	1,15		
	<b>T O T A L MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1,150</b>				
	<b>Mão de Obra</b>		<b>Encargos</b>	<b>Mat/Serv.</b>	<b>Equipam.</b>	<b>BDI</b>	<b>Total Geral</b>
	1,15		-			0,31	1,46

Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17 475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

Mauro Silva de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56823 - CPF 777.593.833-80

RESP. TÉCNICO

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce



# VENTURAS


CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,94%	R\$ 18.409,47	33,33%	R\$ 6.135,88	33,33%	R\$ 6.135,88	33,34%	R\$ 6.137,72
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	R\$ 2.881,88	100,00%	R\$ 2.881,88		R\$ -		R\$ -
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	0,15%	R\$ 937,87	100,00%	R\$ 937,87		R\$ -		R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	67,16%	R\$ 420.330,59	33,33%	R\$ 140.096,19	33,33%	R\$ 140.096,19	33,34%	R\$ 140.138,22
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	26,86%	R\$ 168.129,58	33,33%	R\$ 56.037,59	33,33%	R\$ 56.037,59	33,34%	R\$ 56.054,40
6	LIMPEZA DA OBRA	2,43%	R\$ 15.214,34	33,33%	R\$ 5.070,94	33,33%	R\$ 5.070,94	33,34%	R\$ 5.072,46
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 625.903,73</b>						
<b>TOTAL PARCIAL</b>				<b>33,74%</b>	<b>R\$ 211.160,35</b>	<b>33,13%</b>	<b>R\$ 207.340,60</b>	<b>33,14%</b>	<b>R\$ 207.402,80</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>33,74%</b>	<b>R\$ 211.160,35</b>	<b>66,87%</b>	<b>R\$ 418.500,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 625.903,73</b>



Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

Mauro Silva de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56623 - CPF: 777.893.833-00

RESP TÉCNICO

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce



**VENTURAS**

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS**

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SALÁRIO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	-	17,84	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENTIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01



**Mauro Silva de Lima**  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56525 - CPF: 777.393.833-00

**RESP. TÉCNICO**

Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceno de Aragão Sócio Proprietário

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce

*[Handwritten signature]*



# VENTURAS

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38	11,38
GRUPO D						
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,45	0,35	0,48	0,37	0,37
D	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	7,91	3,12	16,82	6,43	6,43
GRUPO E						
E1						
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76	112,76	71,07	71,07

*[Handwritten Signature]*  
 Venturas Construções e Locações Eireli  
 CNPJ 17.475.966/0001-30  
 Ciancarilo Terceiro de Azevedo  
 Sócio Proprietário

**Mauro Silva de Lima**  
 Engenheiro Civil  
 CREA CE 50823 - CPF: 777.593.833-00  
*[Handwritten Signature]*  
 RESP. TÉCNICO

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce



# VENTURAS

CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ

### COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21%
R	RISCO	0,97%
	<b>Total</b>	<b>6,19%</b>
<b>Benefício</b>		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	8,04%
	<b>Total</b>	<b>8,44%</b>
<b>Impostos</b>		
I		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	1,20%
I.4	CPRB	4,50%
	<b>Total</b>	<b>9,35%</b>
<b>Fórmula Para Cálculo do B.D.I</b>		
BDI =	$\left[ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
	<b>Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =</b>	<b>27,12%</b>

Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

Mauro Silva de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56622 - CPF: 777.893.833-00

RESP TÉCNICO

venturasconstrucoes@outlook.com | CNPJ: 17475066-0001-30 | (85) 99648 4812

Rua Marcos Macêdo, 1333 - Sala 1917 Torre II | Aldeota - Fortaleza Ce







OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ

**PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS**

I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	1,20%
I.4	CPRB	4,50%
	<b>Total dos Impostos/Taxas</b>	<b>9,35%</b>



  
Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

  
Rodrigo Silva de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA CE 56623 - CPF: 777.893.833-00


  
RESP TÉCNICO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO  
MUNICÍPIO: TRAIRÍ-CEARÁ

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2,94%	R\$ 18.409,47
2	SERVÍCIOS PRELIMINARES	0,46%	R\$ 2.881,88
3	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	0,15%	R\$ 937,87
4	PAVIMENTAÇÃO	67,16%	R\$ 420.330,59
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	26,86%	R\$ 168.129,58
6	LIMPEZA DA OBRA	2,43%	R\$ 15.214,34
	<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$ 625.903,73</b>



Venturas Construções e Locações Eireli  
CNPJ 17.475.066/0001-30  
Giancarlo Terceiro de Azevedo  
Sócio Proprietário

10/11  
Mauro Silva de Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 55623 - CPF: 777.593.833-80  
RESP TÉCNICO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI – CE  
CONCORRÊNCIA Nº 2021.10.14.002.**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BARREIRO NO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE- ETAPA 01 MAPP: 5014, conforme anexo I, parte integrante deste processo.**

A EMPRESA VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI –ME, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.475.066/0001-30 – POR INTERMÉDIO, DE SEU REPRESENTANTE LEGAL – GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE RG Nº 96002704123-SSP/CE E CPF Nº 883.820.103-00, COM SEDE EM FORTALEZA – CE, **DECLARAMOS**, Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº 2021.10.14.002, junto ao município de GRAÇA, ESTADO DO CEARA, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços.

Fortaleza - CE, 16 de novembro de 2021.

**VENTURAS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME  
GIANCARLO TERCEIRO DE AZEVEDO  
CPF nº 883.820.103-00  
Administrador**

Reconheço a (s) firma(s) semelhante(s) verdadeira de: Giancarlo Terceiro de Azevedo

Em fesi. da Verdade  
TIANGUÁ-CE 18 NOV 2021

BEL. RICARDO LUIZ NEVES SOLON - Oficial  
 MARIA JOSE ROCHA - subscritura  
 ANT. CAMILO BARROSO LYLES - Escrevente Autorizado  
 GABRIEL LIMA DE SENA - Escrevente Autorizado

SELO DE IDENTIDADE 2021  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
ZFLT 02  
CX222297

3º OF. P.º de Id. T.º de Id. Nº 962  
Av. P.º de Id. T.º de Id. Nº 962  
Centro - Tianguá - Ceará

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO