



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



Para tubulações instaladas perpendicularmente, as juntas de dilatação do edifício, deverão ser utilizadas juntas de expansão axial simples, adequadas às bitolas e pressões aplicáveis a cada caso.

Deverão ser previstas também as instalações de pontos fixos e guias, conforme orientação dos fabricantes.

### Apoio de Tubulação

Quando se tratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre lajes, o apoio deverá ser sobre lastro contínuo de tijolos com argamassa de cal e areia.  
**Corte, Rosqueamento, Conexão e Junta.**

O corte de tubulações só poderá ser perpendicularmente ao seu eixo, sendo apenas rosqueada a porção que ficará coberta pela conexão.

As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que se ajustem perfeitamente às conexões.

Para canalizações aparentes mesmo que o projeto não indique, deverão ser previstas uniões de modo a facilitar eventuais ampliações ou substituições de rede.

A junta na ligação de tubulações deverá ser executada de maneira a garantir a perfeita estanqueidade, tanto para passagem de líquidos como de gases.

A junta na ligação de tubulações de ferro galvanizado deve ser feita com conexões apropriadas, do tipo rosqueada, levando proteção de zarcão e estopa de cânhamo ou ainda fita de teflon.

A junta na ligação de tubulações de ferro fundido, será executada com conexão em anel de borracha, através de penetração à força, da ponta de um tubo na bolsa de outro, utilizando-se lubrificante.

A junta de tubulação de barro cerâmico será executada com estopa e asfalto endurecido em areia.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



A junta para tubulação de PVC rígido deverá ser executada:

Com solução limpadora e adesiva nas tubulações de instalação de água fria (para tubos soldáveis).

### Curvas e Flanges

Não serão permitidas curvas forçadas nas tubulações;

Nas tubulações de recalque e sucção de bombas deverão ser utilizadas curvas de raio longo quando houver deflexão;

Na montagem de equipamentos como bombas, caixas d'água, bebedouros, etc., deverão ser instaladas uniões e flanges, a fim de facilitar a desmontagem dos mesmos.

### Aparelhos

A colocação dos aparelhos sanitários deve ser feita com o máximo de esmero, a fim de dar acabamento de primeira qualidade.

### Canoplas

Não será permitido amassar ou cortar canoplas.

Caso seja necessária a ajustagem, a mesma deverá ser feita com peças especiais apropriadas.

### Instalações de Esgoto

Além dos procedimentos citados nos itens "Tubulação e Ramal" e "Corte, Rosqueamento, Conexão e Junta", devem ser observados os seguintes:

### Ramais

Os ramais deverão ser executados conforme indicações do projeto, obedecendo-se as seguintes declividades mínimas:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



Tubos até 3", inclinação de 2%

Tubos acima de 3", inclinação de 1%

As declividades de todos os trechos deverão ser uniformes, não sendo aceitáveis quando possuírem depressões.

Os dispositivos de inspeção, na parte do esgoto primário ou nos trechos de ramais de esgotos anteriores a ralos sifonados, deverão ser constituídos de "Tê" com plug de inspeção, adequadamente vedados.

Não será permitido o emprego de conexões em cruzetas ou "Tês" retos (90°).

Todas as colunas deverão seguir a prumo, até o pavimento onde os desvios e interligações de ramais, serão executados através de curvas e junções de 45°.

As furações nas vigas deverão ser executadas em secção adequada e ter dimensões uma bitola acima daquela da tubulação.

Todos os ramais de esgoto deverão ser recolhidos através de caixas de inspeção e encaminhados a rede pública coletora de esgotos (ou ao sistema fossa séptica/poço absorvente quando inexistir rede pública coletora).

Essas caixas de inspeção e o sistema fossa séptica/poço absorvente (quando previsto) deverão ser construídos conforme detalhes constantes no projeto específico.

### Colunas de Ventilação

Deverão ser prolongados na direção vertical, para cima da cobertura, os ramais de grupos sanitários onde se incluem aqueles das bacias sanitárias e ralos, de maneira a formar as colunas de ventilação.

Toda coluna de ventilação deverá prolongar-se acima da cobertura e, sua extremidade livre deverá ser protegida, através de terminal de ventilação adequada.

O trecho do ventilador que fica acima da cobertura do edifício deverá medir, no mínimo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



30 cm no caso de telhado ou de simples laje de cobertura;

200 cm no caso de laje utilizada para outros fins, além de cobertura.

A extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de 4,00 m de distância de qualquer janela, mezanino ou porta, deverá elevar-se, pelo menos, 1,00 m acima da respectiva verga.

A canalização de ventilação deverá ser instalada de forma que: não tenha acesso a ela, qualquer despejo de esgoto; qualquer líquido que nela ingresse possa escoar por gravidade até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem.

Toda conexão do ramal horizontal de ventilação ao ventilador vertical deve ser feito em cotas superiores aos respectivos pontos de esgoto.

### Revestimento

Tubulações enterradas em aço galvanizado ou preto devem ser revestidas com fita e base asfáltica, ou epóxi ou polietileno, etc. Quando aparentes ou em canaletas em tubo preto, serão revestidos por base antióxido, que tenha cromato de zinco.

### IMPERMEABILIZAÇÃO

#### • Manta Asfáltica

Será utilizados sistema de impermeabilização em mono-camada, com manta impermeabilizante.

A superfície a ser impermeabilizada deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc. Sobre a superfície horizontal úmida, executar camada de regularização. Alinhar a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área, procurando iniciar a colagem no sentido dos raios para as cotas mais elevadas. Nas emendas da manta deverá haver sobreposição de 10cm.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



Deverá se executada argamassa de proteção mecânica.

- **Camada de proteção mecânica**

Será aplicados uma camada de proteção mecânica nos reservatórios com o produto IGOL T ou similar, aplicado em três demãos, sem diluição, com brocha. O intervalo entre as demãos deverá ser de no mínimo três horas.

- **Camada de regularização**

Antes das superfícies, será executada uma camada de regularização de cimento e areia no traço 1:3.

- **Impermeabilização com sika e tratamentos**

Primeiramente as superfícies serão limpas com escova de aço, livrando-as de vestígios de madeira das formas e/ou agregados soltos. As paredes laterais e os fundos dos reservatórios serão cuidadosamente, impermeabilizados pela face interna. A tampa receberá proteção pela parte superior externa, quando exposta ao tempo ou a água de lavagem. A impermeabilização das paredes laterais deverá estender-se até a tampa. Primeiramente faz-se uma aplicação preliminar de chapisco de cimento e areia com traço de 1:2 sobre a superfície bem molhada.

Em seguida, faz-se a impermeabilização através da aplicação de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 preparada com solução de sika 1 e água no traço 1:12. Aplicar em duas camadas com espessura total de 3cm, e cimento mínimo de 1%.

### INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



**SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO.**

| Símbolo | Significado                                      | Forma e cor                                                                                                                                                                                                      | Aplicação                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA                     | Símbolo: retangular<br>Fundo: verde<br>Pictograma: pessoa correndo para a direita em verde e fundo fotoluminescente com seta indicativa (fusão das 2 sinalizações x(homem) e y(seta) na dimensão mínima exigida) | Indicação da direção (esquerda ou direita) de uma rota de saída.                                                           |
|         | SINALIZAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DO EXTINTOR      | Símbolo: quadrado<br>Fundo: vermelha<br>Bordas: Amarelas                                                                                                                                                         | Locação do Extintor                                                                                                        |
|         | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (ABC)                     | Símbolo: Circular<br>Fundo: Branco                                                                                                                                                                               | Acima do extintor, em local visível.                                                                                       |
|         | SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | Símbolo: retangular<br>Fundo: verde<br>Mensagem "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" e ou Pictograma e ou seta Direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm                                                 | Indicação da saída de Emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos). |
|         | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                         |                                                                                                                                                                                                                  | Localizada em acessos conforme indicado em projeto.                                                                        |

**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

Tipo de lâmpada: Lâmpadas halógenas (quartzo/iodo) Aureolux

Potência (Watt): 12 v/55wats



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



Tensão de Alimentação: 110/220 (chave de seleção interna)

Frequência: 50/60hz

Tempo de recarga (após descarga Máxima): 24 h.

Autonomia: BLH 20/55 - 8hs

Nível de iluminamento: 950 lúmens;

Previsão em Norma: 3 lux para locais abertos e 5 lux para escada e locais com obstáculos.

A alimentação das luminárias de emergência será sempre por disjuntor exclusivo, sem interrupção, durante 24 h, não podendo em hipótese alguma ser desligado, a não ser para teste mensal ou semestral durante o mínimo de 1 hora.


Equipamentos de emergência, em geral, não podem ser superiores a 30 V (AC/DC), em locais de combate a incêndio.

O bloco sugerido para o sistema foi o BLH 20/55, Aureonlux, com sistema de comutação automática, sistema de proteção de bateria contra carga excessiva, uma vez alimentada pela rede local, esta manterá a bateria em carga e em flutuação. Na falta de energia o sistema de comutação automático será ativado, mantendo os faróis acesos até o fim de sua autonomia que é de 8 horas.

Características Mecânicas: Gabinete com divisória interna, composição plástica, polietileno de alto impacto, (PSAI), cor cinza, resistente a 70° C/2 h.

### EXTINTORES

Pó químico seco - classes de fogo "a", "b" e "c", deverão ter carga mínima de 6 kg, construção em tubo de aço sem costura, conforme, normas ABNT - 148/62.



### INSTALAÇÕES DE SPDA

Adotamos 16 descidas externas, aparentes, em cabo de cobre nú de 35 mm<sup>2</sup> que se interligam em anel de equalização e hastes de terra do tipo cooperweld 5/8" x 2,40m, este anel de equalização é constituído de cabo de cobre de 50mm<sup>2</sup> devendo possuir resistividade máxima de 10 ohms.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



### INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Todas as instalações de águas pluviais serão em tubos pvc corrugado perfurado e tubo de concreto poroso, sendo o primeiro para ligações internas entre as caixas, grelhas e bocas de lobo, e o último para ligação final entre as bocas de lobo e a rede de drenagem existente. As dimensões e diâmetros devem ser executados conforme especificado em projeto. A execução das instalações deverá seguir estritamente as Normas específicas.

As caixas de passagem serão em alvenaria de tijolo comum com tampa de concreto e fundo executado em lastro de concreto, nas dimensões e locações previstas em projeto.

Todos os pavimentos necessariamente demolidos para as instalações de águas pluviais, deverão ser recompostos conforme projeto. Os pavimentos existentes nas calçadas que serão demolidas, terão recomposição em pedra portuguesa e a rua terá recomposição em pedra tosca.

As águas escoadas das calçadas, jardins e tubulações vindas dos telhados, serão encaminhadas para uma canaleta em concreto não estrutural, com tampa com grelha de ferro, conforme projeto.

As águas coletadas pelas canaletas serão encaminhadas uma parte para a rede de drenagem da rua e a outra parte deverá ser encaminhada para bocas de lobo projetadas, construídas em alvenaria de bloco de concreto e concreto, com tampa com grelha de ferro na parte superior, ver projeto básico da boca de lobo.

### SERVIÇOS FINAIS

- **Limpeza Geral**

Deverá ser executado de modo a não deixar restos de materiais, equipamentos que prejudiquem o funcionamento do edifício.

- **Disposições Gerais**

1. Após a conclusão dos serviços e antes da entrega da obra será feita uma limpeza geral.
2. Todas as ferragens das esquadrias e metais sanitários serão limpas com utilização de material adequado.
3. Todo entulho será carregado e removido para fora do Canteiro da Obra por conta do Contratado.
4. Todos os respingos e outros excessos de tinta serão removidos com removedor adequado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



### • Metais e Louças sanitárias

Conforme especificação em projeto arquitetônico todos os metais deverão ser testados no quesito vedação e qualidade de cromo devendo ser de 1º qualidade. Todas as torneiras deverão ser instaladas de forma a possibilitar a plena abertura do registro, conectadas com "mangote" flexível. As louças sanitárias instaladas nos banheiros deverão respeitar as indicações em projeto, caixa acoplada cor branca de 1º qualidade. Os equipamentos sanitários instalados nos banheiros de uso público adaptados para portadores de necessidades especiais deverão ser montados sobre base de alvenaria conforme desenho apresentado resultando em uma altura final de piso a assento igual a 45cm. Todos os banheiros adaptados para uso de portadores de necessidades especiais deverão contar com barras de apoio, montados a 90cm do piso, conforme desenho arquitetônico.

### • Disposições Finais

Qualquer serviço ou ítem que não esteja incluído nesta especificação, passa a ser considerado como específico para determinadas obras, reformas de edificações, e ou outros imóveis e logradouros. Os materiais indicados neste memorial como soluções construtivas possuem ampla atuação no mercado, a qualidade dos materiais fornecidos assim como seu uso adequado é de responsabilidade do contratante devendo fazer uso de constantes vistorias internas na aplicação dos materiais assim como na entrega dos mesmos.

Qualquer discrepância com as especificações contidas neste Caderno de Encargos, referentes aos processos construtivos, traços, ou até mesmo, alterações nas especificações de materiais e serviços constantes da correspondente Planilha Orçamentária, será esclarecida, através da Fiscalização, pelo Órgão da Prefeitura de Trairi responsável pela elaboração e emissão da referida Planilha Orçamentária; assim como serão também, dirimidas as eventuais dúvidas originadas por estas mesmas alterações.

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.

Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

A lavagem de mármore será feita com sabão neutro, perfeitamente isento de ácalis cáusticos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e ilustração, serão polidos em definitivo e ilustrados.

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenarias de pedra e azulejos.

Calçada de proteção em cimentado com base de concreto I=0,60m escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, esp.= 1.5cm alvenaria de embasamento de tijolo comum, com argamassa mista com cal hidratada emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9 esp.= 20mm para parede lastro de concreto incluindo preparo e lançamento reaterro com compactação manual sem controle, material da vala pintura hidracor reboco com argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:3 esp=5 mm p/parede



Francisco Diogo Araújo Souza  
Engenheiro Civil  
CRSA/CE: 52.710-D

### DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraí  
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
E-mail: [dssolucoesemengenharia@outlook.com](mailto:dssolucoesemengenharia@outlook.com)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



# ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)



Francisco Diogo Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

### DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú  
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
E-mail: [dssolucoesemengenharia@outlook.com](mailto:dssolucoesemengenharia@outlook.com)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612817946

Registro: 0612817946CE



Empresa contratada: DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIRELI

Registro : 0010361081-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIRI  
RUA JOSE DA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 06.075.940/0001-26  
Nº: 154

Complemento:  
Cidade: TRAIRI

Bairro: CENTRO  
UF: CE

CEP: 62690000

Contrato: 20212327

Celebrado em: 13/08/2020

Valor: R\$ 6.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSE DA SILVEIRA

Nº: 154

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: TRAIRI

UF: CE

CEP: 62690000

Data de Início: 20/11/2023

Previsão de término: 13/08/2024

Coordenadas Geográficas: -3.275912, -39.267050

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIRI

CPF/CNPJ: 06.075.940/0001-26

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

|                                                                                                                                                                                    | Quantidade | Unidade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA                                                                              | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS                                                    | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                              | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                                   | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                    | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO                                             | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO                                                              | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA                                                    | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO                                                  | 1.974,65   | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS                              | 1.974,65   | m2      |
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1 - DE ALVENARIA                                                                                | 1.974,65   | m2      |
| 81 - Projeto Arquitetônico > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA   | 1.974,65   | m2      |
| 81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                                     | 1.974,65   | m2      |
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                      | 1.974,65   | m2      |

Francisco Diego Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 52.710-D

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bz8Za  
Impresso em: 22/11/2023 às 15:17:12 por: , ip: 167.249.18.233





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



|                                                                                                                                                     |          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO                | 1.974,65 |    |
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA                       | 1.974,65 | m2 |
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO                     | 1.974,65 | m2 |
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS                       | 1.974,65 | m2 |
| 81 - Projeto Arquitetônico > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 1.974,65 | m2 |
| 81 - Projeto Arquitetônico > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS | 1.974,65 | m2 |
| 81 - Projeto Arquitetônico > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO                                 | 1.974,65 | m2 |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRAIRI - CNPJ:  
06.075.940/0001-26

Francisco Diego Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-CE  
CRF: 047.106.113-19  
CNPJ: 52.710-0

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62      Registrada em: 21/11/2023      Valor pago: R\$ 96,62      Nossa Número: 8216563113

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bz8Za  
Impresso em: 22/11/2023 às 15:17:12 por: , ip: 167.249.18.233





## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA  
LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
NOVEMBRO DE 2023



# ORÇAMENTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA  
ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA  
DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023  
BDI: 27,12%



## RESUMO

| ITEM                              | SERVIÇOS                                              | GERAL                   |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                                   |                                                       | VALOR C/ BDI (R\$)      | PERC. (%)     |
| <b>1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA</b>      |                                                       | <b>4.894.805,33</b>     | <b>98,73%</b> |
| 1.1                               | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                 | 168.204,22              | 3,44%         |
| 1.2                               | SERVIÇOS PRELIMINARES                                 | 164.643,86              | 3,36%         |
| 1.3                               | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                 | 102.849,28              | 2,10%         |
| 1.4                               | FUNDAÇÕES                                             | 103.669,90              | 2,12%         |
| 1.5                               | SUPERESTRUTURA                                        | 822.642,64              | 16,81%        |
| 1.6                               | CARGA E TRANSPORTES                                   | 11.515,69               | 0,24%         |
| 1.7                               | PAREDES E PAINÉIS                                     | 485.385,93              | 9,92%         |
| 1.8                               | REVESTIMENTO PAREDES E TETO                           | 556.793,50              | 11,38%        |
| 1.9                               | PADRORIZAÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA ESCOLA E QUADRA | 69.237,38               | 1,41%         |
| 1.10                              | PISOS                                                 | 701.261,94              | 14,33%        |
| 1.11                              | ESQUADRIAS                                            | 146.222,19              | 2,99%         |
| 1.12                              | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS                               | 12.466,64               | 0,25%         |
| 1.13                              | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                | 38.000,14               | 0,78%         |
| 1.14                              | LOUÇAS E METAIS                                       | 62.075,12               | 1,27%         |
| 1.15                              | INSTALAÇÕES ELETRICAS                                 | 183.468,75              | 3,75%         |
| 1.16                              | COBERTURA                                             | 550.940,36              | 11,26%        |
| 1.17                              | PINTURA                                               | 289.699,36              | 5,92%         |
| 1.18                              | SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO                | 23.677,58               | 0,48%         |
| 1.19                              | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO                           | 96.348,32               | 1,97%         |
| 1.20                              | INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS                         | 26.812,15               | 0,55%         |
| 1.21                              | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL                        | 2.838,37                | 0,06%         |
| 1.22                              | SERVIÇOS DIVERSOS                                     | 214.067,11              | 4,37%         |
| 1.23                              | PAISAGISMO                                            | 29.059,31               | 0,59%         |
| 1.24                              | SERVIÇOS FINAIS                                       | 32.925,59               | 0,67%         |
| <b>TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI</b> |                                                       | <b>R\$ 4.894.805,33</b> | <b>98,73%</b> |

Francisco Diego Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023

BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM                             | CÓDIGO | FONTE   | DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                       | UND.    | QTD      | R\$ UNIT   | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL      |
|----------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------------|----------------|
| <b>1.1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b> |        |         |                                                                                                                              |         |          |            |                 |                |
| 1.1.1                            | TRA001 | PROPRIA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA                                                                                                | PERC(%) | 100,00%  | 132.319,24 | 168.204,22      | 168.204,22     |
|                                  |        |         |                                                                                                                              |         |          |            | Subtotal        | R\$ 168.204,22 |
| <b>1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |        |         |                                                                                                                              |         |          |            |                 |                |
| 1.2.1                            | C1937  | SEINFRA | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                                                        | M2      | 12,00    | 183,41     | 233,15          | 2.797,80       |
| 1.2.2                            | C2316  | SEINFRA | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO                                                             | M2      | 536,26   | 116,21     | 147,73          | 79.221,69      |
| 1.2.3                            | C2850  | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA                                                                     | UN      | 1,00     | 1.676,69   | 2.131,41        | 2.131,41       |
| 1.2.4                            | C2851  | SEINFRA | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA                                                                                              | UN      | 1,00     | 1.343,32   | 1.707,63        | 1.707,63       |
| 1.2.5                            | 93207  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2      | 12,00    | 1.097,68   | 1.395,37        | 16.744,44      |
| 1.2.6                            | 93584  | SINAPI  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016                  | M2      | 20,00    | 912,12     | 1.159,49        | 23.189,80      |
| 1.2.7                            | C2946  | SEINFRA | SANITÁRIOS E CHUVEIROS                                                                                                       | M2      | 4,80     | 270,58     | 343,96          | 1.651,01       |
| 1.2.8                            | C2831  | SEINFRA | FOSSA SUMIDOIRO PARA BARRACÃO                                                                                                | UN      | 1,00     | 2.511,33   | 3.192,40        | 3.192,40       |
| 1.2.9                            | C1630  | SEINFRA | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                       | M2      | 1.167,53 | 7,15       | 9,09            | 10.612,85      |
| 1.2.10                           | C2102  | SEINFRA | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                | M2      | 3.985,49 | 4,62       | 5,87            | 23.394,83      |
|                                  |        |         |                                                                                                                              |         |          |            | Subtotal        | R\$ 164.643,86 |
| <b>1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b> |        |         |                                                                                                                              |         |          |            |                 |                |
| 1.3.1                            | C1256  | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                                                                                | M3      | 180,32   | 54,09      | 68,76           | 12.398,80      |
| 1.3.2                            | C2921  | SEINFRA | REATERRA C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                                                   | M3      | 45,08    | 31,38      | 39,89           | 1.798,24       |
| 1.3.3                            | C0330  | SEINFRA | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO                                                                     | M3      | 643,48   | 108,38     | 137,77          | 88.652,24      |
|                                  |        |         |                                                                                                                              |         |          |            | Subtotal        | R\$ 102.849,28 |
| <b>1.4 FUNDAÇÕES</b>             |        |         |                                                                                                                              |         |          |            |                 |                |
| 1.4.1                            | C1400  | SEINFRA | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X                                                                           | M2      | 119,60   | 77,54      | 98,57           | 11.788,97      |
| 1.4.2                            | C0216  | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                        | KG      | 729,00   | 11,96      | 15,20           | 11.080,80      |
| 1.4.3                            | C0843  | SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                          | M3      | 55,40    | 533,00     | 677,55          | 37.536,27      |
| 1.4.4                            | C1604  | SEINFRA | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO                                                                               | M3      | 55,40    | 159,08     | 202,22          | 11.202,99      |
| 1.4.8                            | C2843  | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²                                                                        | M2      | 627,66   | 40,18      | 51,08           | 32.060,87      |
|                                  |        |         |                                                                                                                              |         |          |            | Subtotal        | R\$ 103.669,90 |
| <b>1.5 SUPERESTRUTURA</b>        |        |         |                                                                                                                              |         |          |            |                 |                |
| 1.5.1                            | C0217  | SEINFRA | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm                                                                                          | KG      | 1.616,00 | 12,09      | 15,37           | 24.837,92      |

Francisco Diego Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023

BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM     | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                            | UND. | QTD      | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL  |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|------------|
| 1.5.2    | C0216  | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                                                                                             | KG   | 4.374,00 | 11,96    | 15,20           | 66.484,80  |
| 1.5.3    | C0215  | SEINFRA | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm                                                                                                                           | KG   | 4.332,00 | 12,99    | 16,51           | 71.521,32  |
| 1.5.4    | C1399  | SEINFRA | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X                                                                                                    | M2   | 1.834,50 | 123,56   | 157,07          | 288.144,92 |
| 1.5.5    | C0843  | SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                                                               | M3   | 115,70   | 533,00   | 677,55          | 78.392,54  |
| 1.5.6    | C1603  | SEINFRA | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO                                                                                                                    | M3   | 115,70   | 268,48   | 341,29          | 39.487,25  |
| 1.5.7    | 101964 | SINAPI  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020 PA | M2   | 1.211,10 | 164,84   | 209,54          | 253.773,89 |
| Subtotal |        |         |                                                                                                                                                                   |      |          |          | R\$ 822.642,64  |            |

## 1.6 CARGA E TRANSPORTES

|          |       |         |                                                           |    |        |       |               |          |
|----------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------------|----------|
| 1.6.1    | C0702 | SEINFRA | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE            | M3 | 135,24 | 28,38 | 36,08         | 4.879,46 |
| 1.6.2    | C2530 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM | M3 | 135,24 | 38,60 | 49,07         | 6.636,23 |
| Subtotal |       |         |                                                           |    |        |       | R\$ 11.515,69 |          |

## 1.7 PAREDES E PAINéis

|          |        |         |                                                                                                                                                 |    |          |          |                |            |
|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------------|------------|
| 1.7.1    | C0073  | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)                                            | M2 | 2.681,17 | 62,98    | 80,06          | 214.654,47 |
| 1.7.2    | C0074  | SEINFRA | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm                                                    | M2 | 167,94   | 108,91   | 138,45         | 23.251,29  |
| 1.7.3    | C0773  | SEINFRA | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                                                  | M2 | 133,54   | 136,66   | 173,72         | 23.198,57  |
| 1.7.4    | C4912  | SEINFRA | MURO CONTORNO DE ALVENARIA É CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA                                                                      | M2 | 339,19   | 291,33   | 370,34         | 125.615,62 |
| 1.7.5    | C2666  | SEINFRA | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                   | M3 | 3,81     | 1.808,40 | 2.298,84       | 8.749,39   |
| 1.7.6    | 102253 | SINAPI  | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 | M2 | 38,88    | 741,89   | 943,09         | 36.667,34  |
| 1.7.7    | C0805  | SEINFRA | COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE                                                                                                                 | M2 | 67,25    | 142,95   | 181,72         | 12.220,67  |
| 1.7.8    | C0804  | SEINFRA | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3                                                                                    | M2 | 108,00   | 181,20   | 230,34         | 24.876,72  |
| 1.7.9    | C3675  | SEINFRA | VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM                                            | M2 | 42,80    | 296,87   | 377,38         | 16.151,86  |
| Subtotal |        |         |                                                                                                                                                 |    |          |          | R\$ 485.385,93 |            |

## 1.8 REVESTIMENTO PAREDES E TETO

Francisco Diogo Araújo Souza  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA  
 DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023  
 BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM     | CÓDIGO | FONTE   | DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                               | UND. | QTD      | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL  |
|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|------------|
| 1.8.1    | C0776  | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE                                                    | M2   | 5.530,28 | 7,42     | 9,43            | 52.150,54  |
| 1.8.2    | C3124  | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5                                                                        | M2   | 4.698,79 | 37,91    | 48,19           | 226.434,69 |
| 1.8.3    | C1226  | SEINFRA | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5                                                                        | M2   | 831,49   | 35,44    | 45,05           | 37.458,62  |
| 1.8.4    | C4445  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm <sup>2</sup> ) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE                 | M2   | 566,24   | 108,24   | 137,59          | 77.908,96  |
| 1.8.5    | C4431  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA P/ PAREDE                                 | M2   | 265,25   | 124,60   | 158,39          | 42.012,95  |
| 1.8.6    | C1123  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2   | 831,49   | 9,63     | 12,24           | 10.177,44  |
| 1.8.7    | C0674  | SEINFRA | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS                                                                                                   | M    | 52,80    | 26,69    | 33,93           | 1.791,50   |
| 1.8.8    | C0781  | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO                                                               | M2   | 1.211,10 | 13,93    | 17,71           | 21.448,58  |
| 1.8.9    | C3034  | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO                              | M2   | 1.211,10 | 41,64    | 52,93           | 64.103,52  |
| 1.8.10   | C1512  | SEINFRA | ISOLAMENTO TÉRMICO C/PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ESP.= 5cm                                                                      | M2   | 372,49   | 49,22    | 62,57           | 23.306,70  |
| Subtotal |        |         |                                                                                                                                      |      |          |          | R\$ 556.793,50  |            |

## 1.9 PADRONIZAÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA ESCOLA E QUADRA

|       |       |         |                                                                                              |    |        |        |        |          |
|-------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|
| 1.9.1 | C1256 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M                                                | M3 | 0,90   | 54,09  | 68,76  | 61,88    |
| 1.9.2 | C2921 | SEINFRA | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                   | M3 | 0,18   | 31,38  | 39,89  | 7,18     |
| 1.9.3 | C0216 | SEINFRA | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm                                                        | KG | 142,68 | 11,96  | 15,20  | 2.168,74 |
| 1.9.4 | C0843 | SEINFRA | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                          | M3 | 2,28   | 533,00 | 677,55 | 1.544,81 |
| 1.9.5 | C0046 | SEINFRA | ALVÉNARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | M2 | 7,72   | 72,00  | 91,53  | 706,61   |
| 1.9.6 | C0776 | SEINFRA | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE            | M2 | 25,36  | 7,42   | 9,43   | 239,14   |
| 1.9.7 | C3408 | SEINFRA | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3                                | M2 | 25,36  | 41,35  | 52,56  | 1.332,92 |
| 1.9.8 | C4418 | SEINFRA | LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m                                              | M2 | 13,53  | 125,88 | 160,02 | 2.165,07 |
| 1.9.9 | C1399 | SEINFRA | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X                               | M2 | 17,40  | 123,56 | 157,07 | 2.733,02 |

Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE

END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023

BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM   | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND. | QTD    | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL     |
|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1.9.10 | C4727  | SEINFRA | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M    | 90,53  | 301,78   | 383,62          | 34.729,12     |
| 1.9.11 | C4557  | SEINFRA | PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                         | M2   | 11,04  | 630,91   | 802,01          | 8.854,19      |
| 1.9.12 | C1779  | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER                                                                                                                                                                                                                | M2   | 13,53  | 34,39    | 43,72           | 591,53        |
| 1.9.13 | C1620  | SEINFRA | LETRERO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM                                                                                                                                                                                                                                                      | UN   | 60,00  | 96,39    | 122,53          | 7.351,80      |
| 1.9.14 | C2461  | SEINFRA | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                    | M2   | 207,71 | 13,81    | 17,56           | 3.647,39      |
| 1.9.15 | C4431  | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE                                                                                                                                                                                                         | M2   | 16,56  | 124,60   | 158,39          | 2.622,94      |
| 1.9.16 | C1123  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)                                                                                                                                                                         | M2   | 16,56  | 9,63     | 12,24           | 202,69        |
| 1.9.17 | C4395  | SEINFRA | PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 3/4" x 3/4" P/ COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                 | M    | 7,20   | 30,41    | 38,66           | 278,35        |
|        |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | Subtotal        | R\$ 69.237,38 |

## 1.10 PISOS

|        |       |         |                                                                                                         |    |          |        |        |            |
|--------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|------------|
| 1.10.1 | C1611 | SEINFRA | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM                                                                | M2 | 1.974,65 | 45,88  | 58,32  | 115.161,59 |
| 1.10.2 | C2181 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm                    | M2 | 1.974,65 | 29,60  | 37,63  | 74.306,08  |
| 1.10.3 | C5225 | SEINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS                                                                   | M2 | 1.974,65 | 1,43   | 1,82   | 3.593,86   |
| 1.10.4 | C4071 | SEINFRA | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92                                                                          | M2 | 657,72   | 12,10  | 15,38  | 10.115,73  |
| 1.10.5 | C3001 | SEINFRA | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 107,40   | 103,12 | 131,09 | 14.079,07  |

Francisco Diogo Araújo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE**



**DADOS DA OBRA:**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE

END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICIPIO DE TRAIRI-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA

DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023

BDI: 27,12%



**1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA**

| ITEM     | CÓDIGO | FONTE   | DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                               | UND. | QTD      | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL  |
|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|------------|
| 1.10.6   | C1123  | SEINFRA | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm <sup>2</sup> ) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2   | 107,40   | 9,63     | 12,24           | 1.314,58   |
| 1.10.7   | C2284  | SEINFRA | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm                                                                                                           | M    | 6,30     | 95,24    | 121,07          | 762,74     |
| 1.10.8   | C3449  | SEINFRA | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO                                                                                | M    | 161,03   | 27,49    | 34,95           | 5.628,00   |
| 1.10.9   | C1920  | SEINFRA | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)                                                                      | M2   | 1.754,08 | 136,06   | 172,96          | 303.385,68 |
| 1.10.10  | C1235  | SEINFRA | EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS                                                                                  | M2   | 1.754,08 | 37,84    | 48,10           | 84.371,25  |
| 1.10.11  | C0365  | SEINFRA | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL                                                                                      | M    | 286,00   | 28,88    | 36,71           | 10.499,06  |
| 1.10.12  | C4819  | SEINFRA | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA                                               | M2   | 544,63   | 55,56    | 70,63           | 38.467,22  |
| 1.10.13  | C4918  | SEINFRA | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA                                              | M2   | 138,05   | 87,04    | 110,65          | 15.275,23  |
| 1.10.14  | C3410  | SEINFRA | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO                                                                                 | M2   | 64,94    | 294,38   | 374,22          | 24.301,85  |
| Subtotal |        |         |                                                                                                                                      |      |          |          | R\$ 701.261,94  |            |

**1.11 ESQUADRIAS**

|          |       |         |                                                                                                                                                       |    |       |        |                |           |
|----------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------------|-----------|
| 1.11.1   | C1967 | SEINFRA | PORTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA                                                                                                                  | M2 | 61,98 | 640,10 | 813,70         | 50.433,13 |
| 1.11.2   | C2679 | SEINFRA | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO                                                                                                 | M2 | 2,16  | 397,62 | 505,45         | 1.091,77  |
| 1.11.3   | C4513 | SEINFRA | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM                               | M2 | 14,50 | 311,95 | 396,55         | 5.749,98  |
| 1.11.4   | C2670 | SEINFRA | VIDRO COMUM EM CÀIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO                                                                                                  | M2 | 14,50 | 179,43 | 228,09         | 3.307,31  |
| 1.11.5   | 94569 | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 | M2 | 77,92 | 695,09 | 883,60         | 68.850,11 |
| 1.11.6   | C1869 | SEINFRA | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm                                                                                                                          | M  | 91,70 | 95,24  | 121,07         | 11.102,12 |
| 1.11.7   | C3659 | SEINFRA | PORÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                    | M2 | 6,86  | 487,12 | 619,23         | 4.247,92  |
| 1.11.8   | C3681 | SEINFRA | GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO                                                                                              | M2 | 2,50  | 453,07 | 575,94         | 1.439,85  |
| Subtotal |       |         |                                                                                                                                                       |    |       |        | R\$ 146.222,19 |           |

**1.12 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**

|        |       |         |                                                  |    |      |          |          |          |
|--------|-------|---------|--------------------------------------------------|----|------|----------|----------|----------|
| 1.12.1 | I6249 | SEINFRA | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA | UN | 2,00 | 1.244,34 | 1.581,81 | 3.163,62 |
|--------|-------|---------|--------------------------------------------------|----|------|----------|----------|----------|

Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA  
 DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023  
 BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM     | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                          | UND. | QTD   | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL |
|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|-----------|
| 1.12.2   | C3442  | SEINFRA | CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L                                                                                                                         | UN   | 1,00  | 545,73   | 693,73          | 693,73    |
| 1.12.3   | C0020  | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")                                                                                                     | UN   | 6,00  | 20,71    | 26,33           | 157,98    |
| 1.12.4   | C0021  | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")                                                                                                       | UN   | 6,00  | 24,88    | 31,63           | 189,78    |
| 1.12.5   | C2167  | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")                                                                                                               | UN   | 10,00 | 129,24   | 164,29          | 1.642,90  |
| 1.12.6   | C2170  | SEINFRA | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")                                                                                                               | UN   | 11,00 | 108,51   | 137,94          | 1.517,34  |
| 1.12.7   | 86884  | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                          | UN   | 14,00 | 11,08    | 14,08           | 197,12    |
| 1.12.8   | 86886  | SINAPI  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                     | UN   | 13,00 | 60,63    | 77,07           | 1.001,91  |
| 1.12.9   | 103950 | SINAPI  | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                   | UN   | 32,00 | 9,97     | 12,67           | 405,44    |
| 1.12.10  | C1729  | SEINFRA | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")                                                                                                                            | UN   | 11,00 | 5,54     | 7,04            | 77,44     |
| 1.12.11  | 89383  | SINAPI  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E RÓSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN   | 31,00 | 5,85     | 7,44            | 230,64    |
| 1.12.12  | C2381  | SEINFRA | TÉ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")                                                                                                                              | UN   | 38,00 | 10,19    | 12,95           | 492,10    |
| 1.12.13  | C1559  | SEINFRA | JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"                                                                                                                               | UN   | 41,00 | 17,02    | 21,64           | 887,24    |
| 1.12.14  | C2616  | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")                                                                                                                            | M    | 89,21 | 9,53     | 12,11           | 1.080,33  |
| 1.12.15  | C2617  | SEINFRA | TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")                                                                                                                              | M    | 40,28 | 14,24    | 18,10           | 729,07    |
| Subtotal |        |         |                                                                                                                                                                 |      |       |          | R\$ 12.466,64   |           |

| 1.13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |       |         |                                                                                                                                            |    |       |        |          |          |
|-----------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------|
| 1.13.1                      | C0632 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO                                                   | UN | 3,00  | 435,28 | 553,33   | 1.659,99 |
| 1.13.2                      | C0633 | SEINFRA | CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO                                                     | UN | 2,00  | 881,67 | 1.120,78 | 2.241,56 |
| 1.13.3                      | C4926 | SEINFRA | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)                                                              | UN | 12,00 | 59,56  | 75,71    | 908,52   |
| 1.13.4                      | 89709 | SINAPI  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | 20,82  | 26,47    | 423,52   |
| 1.13.5                      | C2271 | SEINFRA | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)                                                                                                      | UN | 13,00 | 199,04 | 253,02   | 3.289,26 |
| 1.13.6                      | C2272 | SEINFRA | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)                                                                                                      | UN | 1,00  | 29,30  | 37,25    | 37,25    |
| 1.13.7                      | 86883 | SINAPI  | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                            | UN | 1,00  | 13,36  | 16,98    | 16,98    |

Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA  
 DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023  
 BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM    | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                    | UND. | QTD   | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL |
|---------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|-----------|
| 1.13.8  | 86880  | SINAPI  | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020                                                   | UN   | 15,00 | 29,68    | 37,73           | 565,95    |
| 1.13.9  | C4390  | SEINFRA | JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")                                                                                                                             | UN   | 18,00 | 33,22    | 42,23           | 760,14    |
| 1.13.10 | C1540  | SEINFRA | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)                                                                                                                                 | UN   | 39,00 | 29,87    | 37,97           | 1.480,83  |
| 1.13.11 | C1541  | SEINFRA | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)                                                                                                                                 | UN   | 53,00 | 28,71    | 36,50           | 1.934,50  |
| 1.13.12 | 89797  | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022   | UN   | 16,00 | 51,43    | 65,38           | 1.046,08  |
| 1.13.13 | 89783  | SINAPI  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022          | UN   | 12,00 | 13,19    | 16,77           | 201,24    |
| 1.13.14 | C2593  | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')                                                                                                                                     | M    | 76,22 | 42,14    | 53,57           | 4.083,11  |
| 1.13.15 | C2595  | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")                                                                                                                                  | M    | 40,53 | 17,97    | 22,84           | 925,71    |
| 1.13.16 | C2596  | SEINFRA | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")                                                                                                                                      | M    | 36,66 | 24,78    | 31,50           | 1.154,79  |
| 1.13.17 | C2360  | SEINFRA | TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS                                                                                                                        | UN   | 27,00 | 27,88    | 35,44           | 956,88    |
| 1.13.18 | C2347  | SEINFRA | TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")                                                                                                                       | UN   | 15,00 | 46,83    | 59,53           | 892,95    |
| 1.13.19 | 98067  | SINAPI  | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES) AF 12/2020    | UN   | 1,00  | 5.580,13 | 7.093,46        | 7.093,46  |
| 1.13.20 | 98079  | SINAPI  | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 | UN   | 1,00  | 6.550,83 | 8.327,42        | 8.327,42  |

Subtotal R\$ 38.000,14

## 1.14 LOUÇAS E METAIS

|        |       |         |                                                                |    |       |          |          |          |
|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|
| 1.14.1 | C4635 | SEINFRA | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UN | 3,00  | 1.208,36 | 1.536,07 | 4.608,21 |
| 1.14.2 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA                         | UN | 10,00 | 661,55   | 840,96   | 8.409,60 |
| 1.14.3 | C4636 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS      | UN | 3,00  | 586,09   | 745,04   | 2.235,12 |

Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA  
 DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023  
 BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM    | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                         | UND. | QTD   | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL     |
|---------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|---------------|
| 1.14.4  | 93396  | SINAPI  | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 | UN   | 2,00  | 658,93   | 837,63          | 1.675,26      |
| 1.14.5  | C1151  | SEINFRA | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                | UN   | 13,00 | 72,80    | 92,54           | 1.203,02      |
| 1.14.6  | C4670  | SEINFRA | PORTA PAPEL METÁLICO                                                                                                                                                                                                                           | UN   | 13,00 | 34,26    | 43,55           | 566,15        |
| 1.14.7  | C0797  | SEINFRA | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 11,00 | 13,22    | 16,81           | 184,91        |
| 1.14.8  | C0986  | SEINFRA | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                              | UN   | 8,00  | 463,18   | 588,79          | 4.710,32      |
| 1.14.9  | C0985  | SEINFRA | CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA                                                                                                                                                                                                            | UN   | 3,00  | 416,82   | 529,86          | 1.589,58      |
| 1.14.10 | C0357  | SEINFRA | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)                                                                                                                                                                                            | M2   | 28,86 | 608,34   | 773,32          | 22.317,24     |
| 1.14.11 | C2311  | SEINFRA | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                                                       | UN   | 2,00  | 744,44   | 946,33          | 1.892,66      |
| 1.14.12 | C1898  | SEINFRA | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S                                                                                                                                                                                                  | M    | 9,00  | 195,90   | 249,03          | 2.241,27      |
| 1.14.13 | C4835  | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                                                                          | M2   | 6,40  | 524,98   | 667,35          | 4.271,04      |
| 1.14.14 | C0386  | SEINFRA | BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m                                                                                                                                                                                                                | UN   | 2,00  | 2.427,13 | 3.085,37        | 6.170,74      |
|         |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          | Subtotal        | R\$ 62.075,12 |

## 1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### 1.15.1 QUADROS E DISJUNTORES

|          |        |         |                                                                                                                                                            |    |       |          |          |          |
|----------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------|
| 1.15.1.1 | 101491 | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS | UN | 1,00  | 1.528,79 | 1.943,40 | 1.943,40 |
| 1.15.1.2 | C4975  | SEINFRA | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 1000KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.585KG                                                                   | UN | 1,00  | 3.601,73 | 4.578,52 | 4.578,52 |
| 1.15.1.3 | C2069  | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO                                                                           | UN | 2,00  | 464,68   | 590,70   | 1.181,40 |
| 1.15.1.4 | C2068  | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO                                                                           | UN | 1,00  | 382,16   | 485,80   | 485,80   |
| 1.15.1.5 | C2067  | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO                                                                           | UN | 2,00  | 314,31   | 399,55   | 799,10   |
| 1.15.1.6 | C1092  | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                                                                                                          | UN | 46,00 | 24,07    | 30,60    | 1.407,60 |
| 1.15.1.7 | C1093  | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                                                                                                          | UN | 25,00 | 24,07    | 30,60    | 765,00   |
| 1.15.1.8 | C1095  | SEINFRA | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A                                                                                                          | UN | 15,00 | 24,07    | 30,60    | 459,00   |
| 1.15.1.9 | C1085  | SEINFRA | DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                                                                                                            | UN | 12,00 | 77,08    | 97,98    | 1.175,76 |

Francisco Diego Araújo Souza  
 Engenheiro Civil  
 CRE/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE

TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA


DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023

BDI: 27,12%



## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM                                       | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                               | UND. | QTD      | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL |
|--------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 1.15.1.10                                  | C1118  | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A                     | UN   | 2,00     | 99,06    | 125,93          | 251,86    |
| 1.15.1.11                                  | C1119  | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A                     | UN   | 2,00     | 99,06    | 125,93          | 251,86    |
| 1.15.1.12                                  | C1122  | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A                     | UN   | 1,00     | 99,06    | 125,93          | 125,93    |
| 1.15.1.13                                  | C1128  | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A                     | UN   | 1,00     | 110,75   | 140,79          | 140,79    |
| 1.15.1.14                                  | C1130  | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A                     | UN   | 1,00     | 143,81   | 182,81          | 182,81    |
| 1.15.1.15                                  | C1131  | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A                     | UN   | 1,00     | 143,81   | 182,81          | 182,81    |
| 1.15.1.16                                  | C4530  | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA                             | UN   | 5,00     | 160,14   | 203,57          | 1.017,85  |
| 1.15.1.17                                  | C4562  | SEINFRA | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V | UN   | 24,00    | 133,83   | 170,12          | 4.082,88  |
| <b>1.15.2 ELETRODUTOS, CAIXAS E FIAÇÃO</b> |        |         |                                                                      |      |          |          |                 |           |
| 1.15.2.1                                   | C1019  | SEINFRA | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")                          | UN   | 6,00     | 5,73     | 7,28            | 43,68     |
| 1.15.2.2                                   | C1708  | SEINFRA | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")                           | UN   | 6,00     | 1,67     | 2,12            | 12,72     |
| 1.15.2.3                                   | C1196  | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")                     | M    | 904,72   | 18,00    | 22,88           | 20.699,99 |
| 1.15.2.4                                   | C1197  | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")                       | M    | 42,90    | 27,32    | 34,73           | 1.489,92  |
| 1.15.2.5                                   | C1198  | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")                   | M    | 9,60     | 32,09    | 40,79           | 391,58    |
| 1.15.2.6                                   | C1199  | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")                   | M    | 78,06    | 37,45    | 47,61           | 3.716,44  |
| 1.15.2.7                                   | C1202  | SEINFRA | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")                        | M    | 30,86    | 77,61    | 98,66           | 3.044,65  |
| 1.15.2.8                                   | C4762  | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"                                         | UN   | 142,00   | 8,85     | 11,25           | 1.597,50  |
| 1.15.2.9                                   | C4761  | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"                                         | UN   | 191,00   | 11,18    | 14,21           | 2.714,11  |
| 1.15.2.10                                  | C1494  | SEINFRA | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V                               | UN   | 20,00    | 17,52    | 22,27           | 445,40    |
| 1.15.2.11                                  | C1479  | SEINFRA | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V                             | UN   | 4,00     | 30,90    | 39,28           | 157,12    |
| 1.15.2.12                                  | C1489  | SEINFRA | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V                             | UN   | 12,00    | 43,63    | 55,46           | 665,52    |
| 1.15.2.13                                  | C2484  | SEINFRA | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V                                   | UN   | 21,00    | 23,28    | 29,59           | 621,39    |
| 1.15.2.14                                  | C4792  | SEINFRA | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V                                | UN   | 76,00    | 28,50    | 36,23           | 2.753,48  |
| 1.15.2.15                                  | C2493  | SEINFRA | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V                                            | UN   | 9,00     | 18,43    | 23,43           | 210,87    |
| 1.15.2.16                                  | C0540  | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2                                         | M    | 3.831,40 | 6,91     | 8,78            | 33.639,69 |
| 1.15.2.17                                  | C0534  | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2                                           | M    | 1.179,30 | 8,76     | 11,14           | 13.137,40 |
| 1.15.2.18                                  | C0537  | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2                                           | M    | 65,75    | 9,87     | 12,55           | 825,16    |
| 1.15.2.19                                  | C0527  | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2                                          | M    | 115,86   | 18,52    | 23,54           | 2.727,34  |
| 1.15.2.20                                  | C0530  | SEINFRA | CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2                                         | M    | 440,24   | 25,08    | 31,88           | 14.034,85 |
| 1.15.2.21                                  | C3504  | SEINFRA | CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm | UN   | 6,00     | 169,79   | 215,84          | 1.295,04  |
| <b>1.15.3 ILUMINAÇÃO</b>                   |        |         |                                                                      |      |          |          |                 |           |

  
 Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI-CE



## DADOS DA OBRA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM QUADRA ESCOLAR NA LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 END: LOCALIDADE GUAJIRU DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE  
 TABELA: SEINFRA 28.1 DESONERADA E TABELA SINAPI 09/2023 DESONERADA  
 DATA: 22 DE NOVEMBRO DE 2023  
 BDI: 27,12%




## 1.0 -ORÇAMENTO ESCOLA

| ITEM               | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                         | UND. | QTD    | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL             |
|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|-----------------------|
| 1.15.3.1           | 100903 | SINAPI  | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS                                                                                                                                            | UN   | 161,00 | 25,65    | 32,61           | 5.250,21              |
| 1.15.3.2           | 97607  | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                                                   | UN   | 30,00  | 109,16   | 138,76          | 4.162,80              |
| 1.15.3.3           | C4810  | SEINFRA | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | UN   | 24,00  | 577,79   | 734,49          | 17.627,76             |
| <b>1.15.4 SPDA</b> |        |         |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                 |                       |
| 1.15.4.1           | C4765  | SEINFRA | ATEGRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                                                                                                                                                           | UN   | 20,00  | 329,79   | 419,23          | 8.384,60              |
| 1.15.4.2           | C0860  | SEINFRA | CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 35MM2                                                                                                                                                                                       | UN   | 20,00  | 12,19    | 15,50           | 310,00                |
| 1.15.4.3           | C0520  | SEINFRA | CABO COBRE NU 35MM2                                                                                                                                                                                                            | M    | 430,86 | 44,69    | 56,81           | 24.477,16             |
|                    |        |         |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | <b>Subtotal</b> | <b>R\$ 183.468,75</b> |

| 1.16 COBERTURA |        |         |                                                                                                                                                                 |      |          |          |                 |                       |
|----------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|-----------------------|
| ITEM           | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UND. | QTD      | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL             |
| 1.16.1         | C4511  | SEINFRA | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO                                      | M2   | 1.167,53 | 73,23    | 93,09           | 108.685,37            |
| 1.16.2         | C3745  | SEINFRA | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%                                                                                                           | M2   | 1.167,53 | 68,65    | 87,27           | 101.890,34            |
| 1.16.3         | C2249  | SEINFRA | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm                                                                                                               | M    | 284,80   | 38,20    | 48,56           | 13.829,89             |
| 1.16.4         | C0661  | SEINFRA | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm                                                                                                              | M    | 233,10   | 84,11    | 106,92          | 24.923,05             |
| 1.16.5         | C1353  | SEINFRA | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES                                                                                                               | M2   | 21,15    | 256,77   | 326,41          | 6.903,57              |
| 1.16.6         | C2222  | SEINFRA | REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS                                                                                                             | M2   | 59,33    | 566,14   | 719,68          | 42.698,61             |
| 1.16.7         | C5218  | SEINFRA | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG   | 6.901,00 | 20,24    | 25,73           | 177.562,73            |
| 1.16.8         | C4827  | SEINFRA | TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM                                                                                                                          | M2   | 766,15   | 76,44    | 97,17           | 74.446,80             |
|                |        |         |                                                                                                                                                                 |      |          |          | <b>Subtotal</b> | <b>R\$ 550.940,36</b> |

| 1.17 PINTURA |        |         |                                                           |      |          |          |                 |           |
|--------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|-----------|
| ITEM         | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                 | UND. | QTD      | R\$ UNIT | R\$ UNIT C/ BDI | R\$ TOTAL |
| 1.17.1       | C1207  | SEINFRA | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | M2   | 1.710,01 | 16,25    | 20,66           | 35.328,86 |

  
 Francisco Diego Araújo Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 52.710-D